5/PN/2018 Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt)

wdniu ..o w Bydgoszczy pomiedzy:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy z siedzibg: 85-080 Bydgoszczy

przy ul. Andrzeja Szwalbego 6, posiadajagcg NIP: 554-02-40-549, zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:

Macieja Puto - Dyrektora

a

.......................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy 5/PN/2018 - zawarto

umowe o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie pomieszczen
biurowych oraz garderoby w budynku Filharmonii Pomorskiej usytuowanym przy ul. Andrzeja Szwalbego 6
w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych w przedmiarach robdét oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, a takze w ofercie Wykonawcy zlozonej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr 5/PN/2018.
Okres$lony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl.
dokumentdéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym min: atesty, aprobaty
techniczne, krajowe oceny techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
JakoSci, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg przetargowa, uznaje jg za kompletng oraz
stanowigcg wystarczajgca i odpowiednig podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo przeanalizowana przez niego dokumentacja przetargowa ( w tym
przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych) umozliwia zgodng z

zasadami sztuki budowlanej realizacje inwestycji wolnej od wad.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

§3

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatgcznikami, zawierajgcg istotne

dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng cze$¢ umowy.



§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, stanowigcego jednoczesnie podstawe

ustalenia ceny ofertowej, najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni wykazu
0s06b zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, wykonujgcych czynnos$ci
przy realizacji zamowienia;

2) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza socjalnego w miejscu
uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

3) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie znakoéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika
Z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdbtowych,

4) zabezpieczenie pomieszczen Zamawiajgcego bezposrednio sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robot
m. innymi przed zabrudzeniem, kurzem i innymi niedogodnosciami prowadzenia robot budowlanych na
czynnym obiekcie,

5) utrzymywanie na biezgco czystosci miejsca prowadzenia robét budowlanych,

6) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw robot, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét, wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

8) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na jakosé
przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakohczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robdt zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie 2 dni roboczych przed ich

zakryciem/zaniknieciem,

9) wykonanie robot rozbiorkowych,

10) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu, w ktorym odbywajg sie
koncerty, proby muzykdéw — terminy prowadzenia robo6t nalezy uzgadnia¢ z Inspektorami Nadzoru oraz
Uzytkownikiem ( FP ),

11) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materialtéw odpadowych, budowlanych, pochodzacych
Z rozbidrek zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. innych pomieszczen, naruszonych
nawierzchni oraz terenéw przylegtych,

13) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagédw komunikacyjnych (wewnetrznych
i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce

i Zamawiajgcego faktur.



§5
W zw. z art. art. 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym Inspektor
Nadzoru protokolarnie przekaze Kierownikowi budowy teren budowy.

§6

1. Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych
w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

) TP - nrupr. bud. ............... — spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen,

2. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robot, niezwtoczny odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zlecenia prowadzenia Nadzoru inwestorskiego podmiotowi
zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 2.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

1) i —nrupr. bud. .o, — spec. konstrukcyjno-budowlana bez
ograniczen,

5. Przedstawiciel Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 winien w sposéb biegty postugiwac sie jezykiem polskim
w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt
zapewnic¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza dysponujgcego wiedzg ogodlng i wiedzg techniczng

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym, natomiast

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym

porzgdku oraz bedzie sktadowat w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Smieci i inne odpady powstate

podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.
§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swoj koszt zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia
znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
Nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacé teren budowy iprzekazaé go
Zamawiajgcemu, nie pézniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych.

§9
Wykonawca oswiadcza, ze posiada optacong polise ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci lub inny
dokument odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych z prowadzeniem robdt, na sume ubezpieczenia adekwatng
do warto$ci zamowienia objetego niniejszg umowa.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wilasnych materiatéw i przy pomocy urzadzen
wihasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w § 10 ust.1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie.



§11

Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamdwienia i nazwy firm

Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ ich wykonanie.

Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) - ZaKreS Prac ......oveveiniiiiiiiiiiieees

2) —ZAKIE€S PraC ...cuvuvneirireieniieieieneenanens

1. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego zasoby powotywat
sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata
zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
zakresie robdt, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, z zastrzezeniem, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz przybranie nowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez pisemng akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczgcych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci podwykonawcoéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy 0 podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy przedkfada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

§12



1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane
w art. 632 K.c.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg brutto
W WYSOKOSCI: vavvninieiiniriianenens Zh (SIOWNI@! .. 00/100).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w § 12 ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg przetargowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie
rob6t lub zaniechania robo6t. Przedmiotowy protokdt podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika budowy.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 1i2 zakres robét wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie
wytgczony spod wynagrodzenia ryczaltowego na postawie niezmiennych cen jednostkowych robét
wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 a niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci
robot wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie rob6t zamiennych i dodatkowych nastgpi
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, opracowanych metodg szczegétowg
z zachowaniem takich samych sktadnikéw cenotworczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce
w kosztorysach o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 a niniejszej umowy. Ceny materiatéw i sprzetu — wedtug
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spétka z o.0.)
adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) — strony
sporzadzajg stosowny pisemny aneks do umowy.

9. Wykonanie robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do umowy.
(tre$¢ § 13 zostanie zmodyfikowana w zaleznosci od rodzaju zabezpieczenia wybranego przez Wykonawce)
§13
1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego ogétem, tj.: ...l Zh SHOWNIE: e 00/100,

w tym 30% tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

2. Zamawiajgcy  dopuszcza zmiang  formy  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy,

pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosé.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w terminie:



b) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany —
70 % kwoty ustalonejw § 13 ust. 1,
¢) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w § 13 ust. 1.
§14

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

za opoznienie w ztozeniu harmonogramu/kosztorysu/oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow,
o0 ktérych mowa w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 umowy w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzier opdznienia,

za brak zlozenia harmonogramu/kosztorysu/oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), przy
czym za brak zlozenia ww. dokumentéw uznaje si¢ opdznienie w ich ztozeniu przekraczajgce 5 dni,

za opéznienie w wyznaczeniu nowego Kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 6
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien,

za opoznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— wwysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru za kazdy dzien
opodznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo Ilub projektu jej zmiany

—w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2).

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru —

w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Kazda z kar wymienionych w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdinych.

§15

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy po zakonczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do koncowego odbioru odpowiednim

wpisem do dziennika budowy,

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajgc

o tym Kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:



a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy (lub jego cze$ci) po raz

drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentédw przekazanych Inspektorowi
Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg przetargowg oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych charakteru
wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady przedmiotu
odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego
wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze spisaniem

10.

11.

12.

13.

protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych przy odbiorze
rob6t wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad rob6t stanowi podstawe podpisania protokotu.

Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten
stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru najpdzniej na 3
dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,
2) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow, atestéw itp., o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad
— te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy w tym rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 ust.1 umowy.

W przypadku uchylania sie przez ktérgkolwiek ze stron od staniecia do odbioru, druga ze stron ma prawo do

dokonania jednostronnego odbioru z wszelkimi skutkami wynikajacymi z odbioru dwustronnego.



10.

11.

§16
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres ........ lat liczac od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
W zwigzku z § 16 ust. 1 w okresie 1 roku z tytulu gwarancji jakosci przedmiotu umowy Wykonawca
przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki majgce wplyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi, obowigzany jest do

zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej stwierdzeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady:

1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uptywie termindw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego przedmiotu
umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad w okresie 14 dni roboczych

od daty pisemnego o niej zawiadomienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, jest
upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem terminu rekojmi,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie najpozniej na 2 tygodnie przed uptywem udzielonej rekojmi
lub w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.
Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien ich
usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokdt wykonania obowigzkéw wynikajgcych
Z rekojmi.

§17

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé jedng fakturg korncowa.

2. Podstawg wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy.
§18
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy bedzie
wynosi¢ 30 dni liczgc od daty ich doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzezeniem ust. 2.
Do przedtozonej Zamawiajgcemu faktury VAT koncowej Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé od

wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow:

pisemne oswiadczenia o0 pelnym zafakturowaniu zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami

0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowg wraz z

informacjg o kwocie zatrzymanej przez Wykonawce tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
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W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart przyjetg bez sprzeciwu przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robét lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zapfacie -

Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

. W zwigzku z § 18 ust. 7 pkt. 3) — Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
§19

. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub

udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na

dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw

Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomochictwem.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w § 19 ust. 1 dopoki Wykonawca nie

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem

czynnosci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg

wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§ 20

. Do wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnié

osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) .



2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§21

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢:

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub SIWZ (wraz ze wzorem niniejszej umowy)
stanowigcego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.: 2 do 6 Pzp.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 22

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 145a. prawa zamowien publicznych.

2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej
czesci umowy.

§ 23

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panhstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie z wyznaczeniem terminu podjecia robét,

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci robot,
w terminie 1 miesigca liczagc od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie madgt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt.1) umowy .

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzierh odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstagpita od umowy, a w przypadku, o ktérym stanowi § 23 ust. 1 pkt 2)- 3) umowy na koszt Wykonawcy,



3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robé6t przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w § 23 ust. 4 pkt 3)
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
§24
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeks Pracy, ustawy Prawo budowlane oraz postanowienia SIWZ, a takze
inne, wlasciwe przepisy prawa.
§ 25
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego rozstrzygania jest
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 26

Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



